



S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea București Nr. 51, Tel.: 0251/410696

INTRARI
Nr. 13186 Data 27.10.2011

APROB,

ADMINISTRATOR

MARACINE ALIN MADALIN

CAIET DE SARCINI

REEVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE AFLATE IN GRUPA 1 – "CONSTRUCTII"

Cod CPV: 713240000-5 , SERVICII DE ESTIMARE - REEVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE AFLATE IN GRUPA 1 - "CONSTRUCTII" .

1. GENERALITATI

Urmare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea active lor fixe aflate in patrimoniu al institutiilor publice, aprobata prin Legea nr.493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului nr.3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare precum si a prevederilor Legii 227 /2015, Titlul IX - Impozite si taxe locale , art.460, alin. 2, 6 si 8, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.296/2020) rezulta necesitatea reevaluarii imobilizarilor corporale aflate in grupa 1 - Constructii, de catre S.C PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L. .

2. OBIECT

Prezentul Caiet de Sarcini se refera la servicii de reevaluare pentru determinarea valorii impozabile a constructiilor ce apartin S.C PIETE SI TARGURI CRAIOVA S. R.L ., in vederea stabilirii impozitului pe cladiri, conform legislatiei in vigoare .

Astfel vor fi reevaluate urmatoarele:

-Acoperis platouri zona V Piata Centrala, valoare de inventar 57995,59lei;

-Modernizare Piata Orizont, valoare de inventar 57278,15lei.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- Standardele Internationale de Evaluare IVS (International Valuation Standards),
- Ghidurile de evaluare,
- Codul de etica al profesiei de evaluator autorizat;
- OG 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor. Versiunea consolidata 2013;
- Legea 99/2013 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor;
- OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonantei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr.493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinului nr.3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare .
- Legea nr.296/2020

Se anexeaza:

- fisa individuala a mijlocului fix -Acoperis platouri zona V Piata Centrala,
- fisa individuala a mijlocului fix -Modernizare Piata Orizont,
- proces - verbale de receptie finala pentru cele doua mijloace fixe.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prestatorul va efectua reevaluarea in scopul determinarii valorilor impozabile pentru fiecare mijloc fix, activitate finalizata prin intocmirea Raportului de reevaluare, in vederea modificarii bazei impozabile .

Raportul de reevaluare va cuprinde cel putin:

- identitatea evaluatorului si data raportului;
- identitatea clientului;
- instructiunile, data efectiva a valorii estimate, scopul si utilizarea reevaluarii;
- descrierea bunurilor care se reevalueaza(categoria de bunuri din care face parte tipul, dimensiunile, starea tehnica, gradul de uzura, anul constructiei si sau fabricatiei, etc);
- baza de reevaluare, incluzand tipul si definitia valorii;
- identitatea, situatia juridica si locatia proprietatii;
- aria de aplicabilitate si amploarea activitatii in misiunea de reevaluare;
- sfera/extinderea misiunii de evaluare;
- o descriere a informatiilor si datelor analizate, a analizelor de piata efectuate, a

abordarilor si procedurilor de evaluare aplicate ca si rationamentul care sustine analizele, opiniile si concluziile din raport;

- metoda de reevaluare folosita;
- valoarea rezultata in urma reevaluarii pentru fiecare mijloc fix;
- o clauza care sa nu permita publicarea integrala sau partiala a Raportului sau oricarei referinte sau valori incluse in raport fara acordul beneficiarului;
- o declaratie de conformitate care sa certifice ca reevaluarea a fost facuta in concordanta cu Standardele Internationale de Evaluare, sa prezinte orice deviere de la aceste standarde si sa prezinte o explicatie pentru orice astfel de deviere;
- numele, calificarea profesionala, semnatura si stampila evaluatorului;
- alte precizari, constatari, etc;
- raportul trebuie intocmit in format scris, in 2 exemplare originale si electronic.

5. CONDITII TEHNICE

- Evaluările se vor efectua in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, metodologiile de lucru recomandate de ANEVAR, cu respectarea statutului ANEVAR si Codului deontologic al profesiei de evaluator tinand cont de valoarea inregistrata in contabilitate in prezent;
- Evaluatorul trebuie sa tina cont in fundamentarea ofertei sale de toate costurile necesare obtinerii diverselor documentatii de la terte persoane juridice, in scopul definitivarii rapoartelor de evaluare.

6. RECEPTIA

Receptia serviciilor prestate se va face de catre reprezentantii S.C PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L, prin:

- participarea la inspectie si semnarea procesului verbal intocmit cu prilejul inspectiei fizice a bunurilor;
- analizarea impreuna cu evaluatorul a rezultatelor evaluarii prezentate de acestea anterior emiterii Raportului de reevaluare.
- preluarea pe baza de proces verbal al Raportului de evaluare(2 exemplare originale si electronic)

7. TERMEN

Termenul de efectuare a reevaluării si de predare a Raportului de evaluare este de 15 zile de la semnarea contractului.

DIRECTOR ECONOMIC

TUDOR CLAUDIA NICOLETTE

Sef Serviciu Financiar

Pirvu Maria Aurelia

SC Piete si Targuri Craiova SRL a efectuat demersurile pentru aplicarea Regulamentului 679/2016,

Contact persoana responsabila cu protectia datelor cu caracter personal –dpo@yahoo.com

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Octombrie 2022

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str., Nr.
Cod Unic de Inregistrare: 28001235

**FISA MIJLOCULUI FIX:
MODERNIZARE P ORIZONT**

Valoare de inventar: 57278.15

Amortizare lunara: 477.32

Numar de inventar: 1606

Seria:

Utilizator: P. ORIZONT

Tip amortizare: Lineara

Observatii:

Grupa: 1

Codul de clasificare: 1.5.12

Gestiunea: PIATA ORIZONT

Data darii in folosinta:

Luna: Ianuarie Anul: 2017

Data amortizarii complete:

Luna: Decembrie Anul: 2026

Durata normala de functionare:

120 luni.

Data	Numar act	Explicatii	Debit	Credit	Sold
27/12/2016	16848	RECEPTIE P ORIZONT	57 278.15		57 278.15
31/01/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	56 800.83
28/02/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	56 323.51
31/03/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	55 846.19
30/04/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	55 368.87
31/05/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	54 891.55
30/06/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	54 414.23
31/07/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	53 936.91
31/08/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	53 459.59
30/09/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	52 982.27
31/10/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	52 504.95
30/11/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	52 027.63
31/12/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	51 550.31
31/01/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	51 072.99
28/02/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	50 595.67
31/03/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	50 118.35
30/04/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	49 641.03
31/05/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	49 163.71
30/06/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	48 686.39
31/07/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	48 209.07
31/08/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	47 731.75
30/09/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	47 254.43
31/10/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	46 777.11
30/11/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	46 299.79
31/12/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	45 822.47
31/01/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	45 345.15
28/02/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	44 867.83
31/03/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	44 390.51
30/04/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	43 913.19
31/05/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	43 435.87
30/06/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	42 958.55
31/07/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	42 481.23
31/08/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	42 003.91
30/09/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	41 526.59
31/10/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	41 049.27
30/11/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	40 571.95
31/12/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	40 094.63
31/01/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	39 617.31
29/02/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	39 139.99
31/03/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	38 662.67
30/04/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	38 185.35
31/05/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	37 708.03
30/06/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	37 230.71
31/07/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	36 753.39
31/08/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	36 276.07
30/09/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	35 798.75
31/10/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	35 321.43
30/11/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE P ORIZONT		477.32	34 844.11

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Octombrie 2022

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str., Nr.
Cod Unic de Inregistrare: 28001235

FISA MIJLOCULUI FIX:

ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC

Valoare de inventar: 57995.59

Amortizare lunara: 483.3

Numar de inventar: 1085

Seria:

Utilizator: PC

Tip amortizare: Lineara

Observatii:

Grupa: 1

Codul de clasificare: 1.5.12

Gestiunea: PIATA CENTRALA

Data darii in folosinta:

Luna: Septembrie Anul: 2016

Data amortizarii complete:

Luna: August Anul: 2026

Durata normala de functionare:

120 luni.

Data	Numar act	Explicatii	Debit	Credit	Sold
03/08/2016	11296	ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC	57 995.59		57 995.59
30/09/2016	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	57 512.29
31/10/2016	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	57 028.99
30/11/2016	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	56 545.69
31/12/2016	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	56 062.39
31/01/2017	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	55 579.09
28/02/2017	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	55 095.79
31/03/2017	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	54 612.49
30/04/2017	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	54 129.19
31/05/2017	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	53 645.89
30/06/2017	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	53 162.59
31/07/2017	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	52 679.29
31/08/2017	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	52 195.99
30/09/2017	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	51 712.69
31/10/2017	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	51 229.39
30/11/2017	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	50 746.09
31/12/2017	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	50 262.79
31/01/2018	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	49 779.49
28/02/2018	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	49 296.19
31/03/2018	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	48 812.89
30/04/2018	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	48 329.59
31/05/2018	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	47 846.29
30/06/2018	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	47 362.99
31/07/2018	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	46 879.69
31/08/2018	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	46 396.39
30/09/2018	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	45 913.09
31/10/2018	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	45 429.79
30/11/2018	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	44 946.49
31/12/2018	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	44 463.19
31/01/2019	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	43 979.89
28/02/2019	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	43 496.59
31/03/2019	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	43 013.29
30/04/2019	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	42 529.99
31/05/2019	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	42 046.69
30/06/2019	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	41 563.39
31/07/2019	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	41 080.09
31/08/2019	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	40 596.79
30/09/2019	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	40 113.49
31/10/2019	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	39 630.19
30/11/2019	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.29	39 146.90
31/12/2019	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	38 663.60
31/01/2020	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.29	38 180.31
29/02/2020	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	37 697.01
31/03/2020	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.29	37 213.72
30/04/2020	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	36 730.42
31/05/2020	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.29	36 247.13
30/06/2020	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	35 763.83
31/07/2020	Amortizare	Amortizare ACOPERIS PLATOURI ZONA V PC		483.30	35 280.53

INVESTITOR: S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.
Calea Bucuresti Nr. 51, Tel.: 0251/410696

INTRARI
Nr. 11252 Data 02.08.2016

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE
LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 11252 din 02.08.2016
126389/02.08.2016

privind lucrarea REALIZAREA ACOPERISURI PLATURI PATA CENTRALA
executata in cadrul contractului nr. 8511 din 31.05.2016 BOMAVEST
incheiat intre executant
S.C. ROMPREST SRL Craiova si investitor
S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pentru
lucrurile de CONSTRUIRE ACOPERISURI PLATURI PATA CENTRALA

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 781/10.07.2015 eliberata de
P.M. Craiova la data 10.07.2015
cu valabilitate pana la 12 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 02.08.2016 orele 11⁰⁰ - 12⁰⁰
fiind formata din:

Numele si prenumele	Calitatea	Denumirea unitatii de care apartine
<u>1. Căpranu Bogdan</u>	<u>Președinte</u>	<u>S.C. PIETE SI TARGURI Craiova</u>
<u>2. Acrivopol Cosmin</u>	<u>Membru</u>	<u>— u —</u>
<u>3. Florinel Bogdan</u>	<u>Membru</u>	<u>— u —</u>
<u>4. Cerneluh Mihail</u>	<u>Membru</u>	<u>— u —</u>
<u>5. Matei Mirela</u>	<u>Rep. P.M. Craiova</u>	<u>P.M. Craiova</u>
<u>6. Belan Emil</u>	<u>Membru</u>	<u>S.C. PIETE SI TARGURI Craiova</u>
<u>7. Tăbăraș Nicolae</u>	<u>SECRETAR</u>	<u>— u —</u>

7. Au mai participat la receptie:

Numele si prenumele	Calitatea
<u>AINESCU LIVIA</u>	<u>CONSTRUCTOR</u>
<u>CIOCHIA ALEXANDRU</u>	<u>PROIECTANT - TOP GRS PROIECT</u>

4. Constatările comisiei de receptie:

4.1 Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata, au lipsit sau sunt incomplete urmatoarele piese:

Nu este cazul

4.2 Urmatoarele lucrari nu au fost executate:

Nu este cazul

4.3 Urmatoarele lucrari nu respecta prevederile proiectului:

Nu este cazul

4.4 Valoarea totala a investitiei:

57995,59 lei.

5. In urma constatarilor facute, comisia de receptie propune:

= ADMITEREA RECEPTIEI =

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrările corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ, conform cerințelor proiectului executiv.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Nu este cazul

8. Prezentul proces-verbal, continand 3 file a fost incheiat astazi 02.08.2016
la SC. PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL.
in 5 exemplare.

COMISIA DE RECEPTIE:

PRESEDINTE:

Numele si prenumele

Specialist

Semnatura

MEMBRI:

Numele si prenumele

Specialist

Semnatura

- Coprariu Bogdan
- ACRINOPOLO OSMINU.

- BALAN EMIL
- Floricel Bogdan

- CARNECUTI MIRELA
- Cioclia Alexandra

- THORNIACHER MIHAIL

- SIMIONESCU LIVIU



Semnatura



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Autorizatii in constructii, Obținere Avize, Taxe
Molter Marcel-Gosmin

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. din

Privind lucrarea: REALIZARE INVELITOARE ACOPERIS
LA CONSTRUCTIA C3
situata in str. NICOLAE COCULESCU nr. 24, Craiova, executata in cadrul
contractului nr. 14169/ din 21.10.2016, incheiat intre SC. IZOTECH SA
si SC. PIETE SI TARGURI CRAIOVA pentru lucrarile de construire
REALIZARE INVELITOARE ACOPERIS LA CONSTRUCTIA C3

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 450 eliberata de Primaria
Municipiului Craiova, la 28.07.2016, cu valabilitate pina la
12 LUNI

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 21.12.2016, fiind formata din :

Presedinte : Dinca Vili
Membrii : Bogdan Caprariu
Florice! Bogdan
Cornel Paun
Maria Aurelia Pirvu

Reprezentant PMC : Maria Florea

Secretar : Cosmin Acrivopol

3. Au mai participat la receptie :
THORWACHTER MIHAIL
TUGUI ELENA
(nume si prenume)

FRIGINTE SANTIER
CONSTRUCTOR (EXECUTANT)
(calitatea)

4. Constatările comisiei de receptie

- 4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1. —
- 4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate. —
- 4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. —
- 4.4. Valoarea declarata a investitiei este de 50228,42 Ron

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune :

ADMITEREA RECEPTIEI

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin :

Lucrarile corespund prevederilor proiectului.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele :

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de file, a fost incheiat astazi 21.12.2016 la 15⁰⁰ in 2 exemplare.

Comisia de receptie *)

Specialist *)

Presedinte : Dinca Vili

Membrii : Bogdan Caprariu

Florice! Bogdan

Cornel Paun

Maria Aurelia Pirvu

Reprezentant PMC : Maria Florea

Secretar : Cosmin Acrivopol

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Asistenta in constructii, Gajinara Avize. Taxa
Reprezentant,

DIRIGINTE SANTIER. THORWACHTER MIHAIL

CONSTRUCTOR (EXECUTANT) TUBURI ELENA,

