



S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.


Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro
pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011


Tel/Fax:0251/410696



APROB,

ADMINISTRATOR

MARACINE ALIN MADALIN



CAIET DE SARCINI

REEVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE AFLATE IN GRUPA 1 - "CONSTRUCTII"

Cod CPV: 713240000-5 , SERVICII DE ESTIMARE - REEVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE AFLATE IN GRUPA 1 - "CONSTRUCTII".

1. GENERALITATI

Urmare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea active lor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului nr.3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare precum si a prevederilor Legii 227 /2015, Titlul IX - Impozite si taxe locale , art.460, alin. 2, 6 si 8, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.296/2020) rezultă necesitatea reevaluării imobilizărilor corporale aflate in grupa 1 - Constructii, de catre S.C PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L .

2. OBIECT

Prezentul Caiet de Sarcini se refera la servicii de reevaluare pentru determinarea valorii impozabile a constructiilor ce apartin S.C PIETE SI TARGURI CRAIOVA S. R.L ., in vederea stabilirii impozitului pe cladiri, conform legislatiei in vigoare .

Astfel vor fi reevaluate urmatoarele:

- Modernizare Piata Dezrobirii, valoare de inventar 105638,61lei,
- Chiosc Craiovița Nouă(plus inventar), valoare de inventar 4764,00lei,
- Modernizare Grup social Piata Centrala, valoare de inventar 35676,21lei,
- Compartimentare hala Valea Rosie-spatii flori, valoare de inventar 20598,94lei,
- Modul birou Targ Municipal(container monobloc), valoare de inventar 19500 lei,
- Modernizare Piata Garii, valoare de inventar 542401,21lei,
- Modul grup sanitar Targ Municipal(container monobloc), valoare de inventar 46000lei,
- Chiosc metalic 45mp Piata Centrala, valoare de inventar 2000 lei,
- Chiosc metalic Targ Municipal, valoare de inventar 4602,18lei.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- Standardele Internationale de Evaluare IVS (International Valuation Standards),
- Ghidurile de evaluare,
- Codul de etica al profesiei de evaluator autorizat;
- OG 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor. Versiunea consolidata 2013;
- Legea 99/2013 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor;
- OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonantei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr.493/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinului nr.3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare .
- Legea nr.296/2020

Se anexeaza:

- fisa individuala a mijlocului fix - Modernizare Piata Dezrobirii,
- fisa individuala a mijlocului fix -Chiosc Craiovița Nouă(plus inventar),
- fisa individuala a mijlocului fix -Modernizare Grup social Piata Centrala,
- fisa individuala a mijlocului fix -Compartimentare hala Valea Rosie-spatii flori,
- fisa individuala a mijlocului fix -Modul birou Targ Municipal(container monobloc),
- fisa individuala a mijlocului fix -Modernizare Piata Garii,
- fisa individuala a mijlocului fix -Modul grup sanitar Targ Municipal(container monobloc),
- fisa individuala a mijlocului fix -Chiosc metalic 45mp Piata Centrala,
- fisa individuala a mijlocului fix -Chiosc metalic Targ Municipal.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prestatorul va efectua reevaluarea in scopul determinarii valorilor impozabile pentru fiecare mijloc fix, activitate finalizata prin intocmirea Raportului de reevaluare, in vederea modificarii bazei impozabile.

Raportul de reevaluare va cuprinde cel putin:

- identitatea evaluatorului si data raportului;
- identitatea clientului;
- instructiunile, data efectiva a valorii estimate, scopul si utilizarea reevaluarii;
- descrierea bunurilor care se revalueaza(categoria de bunuri din care face parte tipul, dimensiunile, starea tehnica, gradul de uzura, anul constructie si sau fabricatiei, etc);
- baza de reevaluare, incluzand tipul si definitia valorii;
- identitatea, situatia juridica si locatia proprietatii;
- aria de aplicabilitate si amplexarea activitatii in misiunea de reevaluare;
- sfera/extinderea misiunii de evaluare;
- o descriere a informatiilor si datelor analizate, a analizelor de piata efectuate, a abordarilor si procedurilor de evaluare aplicate ca si rationamentul care sustine analizele, opiniile si concluziile din raport;
- metoda de reevaluare folosita;
- valoarea rezultata in urma reevaluarii pentru fiecare mijloc fix;
- o clauza care sa nu permita publicarea integrala sau partiala a Raportului sau oricarei referinte sau valori incluse in raport fara acordul beneficiarului;
- o declaratie de conformitate care sa certifice ca reevaluarea a fost facuta in concordanta cu Standardele Internationale de Evaluare, sa prezinte orice deviere de la aceste standarde si sa prezinte o explicatie pentru orice astfel de deviere.
- numele, calificarea profesionala, semnatura si stampila evaluatorului;
- alte precizari, constatari, etc;
- raportul trebuie intocmit in format scris, in 2 exemplare originale si electronic.

5. CONDITII TEHNICE

- Evaluările se vor efectua in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, metodologiile de lucru recomandate de ANEVAR, cu respectarea statutului ANEVAR si Codului deontologic al profesiei de evaluator tinand cont de valoarea inregistrata in contabilitate in prezent;
- Evaluatorul trebuie sa tina cont in fundamentarea ofertei sale de toate costurile necesare obtinerii diverselor documentatii de la terte persoane juridice, in scopul definitivarii rapoartelor de evaluare.

6. RECEPTIA

Receptia serviciilor prestate se va face de catre reprezentantii S.C PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L, prin:

- participarea la inspectie si semnarea procesului verbal intocmit cu


prilejul inspectiei fizice a bunurilor;

- analizarea impreuna cu evaluatorul a rezultatelor evaluarii prezentate de acestea anterior emiterii Raportului de reevaluare.
- preluarea pe baza de proces verbal al Raportului de evaluare(2 exemplare originale si electronic)

7. TERMEN

Termenul de efectuare a reevaluarii si de predare a Raportului de evaluare este de 15 zile de la semnarea contractului.

DIRECTOR ECONOMIC
TUDOR CLAUDIA NICOLETTE



Serviciu Financiar
VISAN ANCA FLORIANA



SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Septembrie 2023

Adresa:

DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

Cod Unic de Inregistrare:

RO28001235

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/181/08.02.2011

**FISA MIJLOCULUI FIX:
MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII**

Valoare de inventar: 105638.61

Amortizare lunara: 880.34

Numar de inventar: 1256

Seria:

Utilizator: P ROVINE

Tip amortizare: Lineara

Observatii:

Grupa: 1

Codul de clasificare: 1.5.12

Gestiunea: PIATA DEZROBIRII

Data darii in folosinta:

Luna: Aprilie Anul: 2016

Data amortizarii complete:

Luna: Martie Anul: 2026

Durata normala de functionare:

120 luni.

Data	Numar act	Explicatii	Debit	Credit	Sold
28/03/2016	5947	MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	105 638.61		105 638.61
30/04/2016	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.32	104 758.29
31/05/2016	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.32	103 877.97
30/06/2016	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		878.23	102 999.74
31/07/2016	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	102 119.40
31/08/2016	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	101 239.06
30/09/2016	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	100 358.72
31/10/2016	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	99 478.38
30/11/2016	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	98 598.04
31/12/2016	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	97 717.70
31/01/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	96 837.36
28/02/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	95 957.02
31/03/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	95 076.68
30/04/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	94 196.34
31/05/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	93 316.00
30/06/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	92 435.66
31/07/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	91 555.32
31/08/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	90 674.98
30/09/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	89 794.64
31/10/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	88 914.30
30/11/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	88 033.96
31/12/2017	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	87 153.62
31/01/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	86 273.28
28/02/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	85 392.94
31/03/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	84 512.60
30/04/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	83 632.26
31/05/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	82 751.92
30/06/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	81 871.58
31/07/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	80 991.24
31/08/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	80 110.90
30/09/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	79 230.56
31/10/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	78 350.22
30/11/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	77 469.88
31/12/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	76 589.54
31/01/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	75 709.20
28/02/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	74 828.86
31/03/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	73 948.52
30/04/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	73 068.18
31/05/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	72 187.84
30/06/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	71 307.50
31/07/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	70 427.16
31/08/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	69 546.82
30/09/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	68 666.48
31/10/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	67 786.14
30/11/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	66 905.80
31/12/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	66 025.46
31/01/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	65 145.12
29/02/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII		880.34	64 264.78

31/03/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	63 384.44
30/04/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	62 504.10
31/05/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	61 623.76
30/06/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	60 743.42
31/07/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	59 863.08
31/08/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	58 982.74
30/09/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	58 102.40
31/10/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	57 222.06
30/11/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	56 341.72
31/12/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	55 461.38
31/01/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	54 581.04
28/02/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	53 700.70
31/03/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	52 820.36
30/04/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	51 940.02
31/05/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	51 059.68
30/06/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	50 179.34
31/07/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	49 299.00
31/08/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	48 418.66
30/09/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	47 538.32
31/10/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	46 657.98
30/11/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	45 777.64
31/12/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	44 897.30
31/01/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	44 016.96
28/02/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	43 136.62
31/03/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	42 256.28
30/04/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	41 375.94
31/05/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	40 495.60
30/06/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	39 615.26
31/07/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	38 734.92
31/08/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	37 854.58
30/09/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	36 974.24
31/10/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	36 093.90
30/11/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	35 213.56
31/12/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	34 333.22
31/01/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	33 452.88
28/02/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	32 572.54
31/03/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	31 692.20
30/04/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	30 811.86
31/05/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	29 931.52
30/06/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	29 051.18
31/07/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	28 170.84
31/08/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	27 290.50
30/09/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA DEZROBIRII	880.34	26 410.16

TOTAL VALOARE AMORTIZATA PE CHELTUIELI DE EXPLOATARE: 79228.45

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR ECONOMIC- TUDOR CLAUDIA

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Septembrie 2023

Adresa:

DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

Cod Unic de Inregistrare:

RO28001235

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/181/08.02.2011

**FISA MIJLOCULUI FIX:
CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)**

Valoare de inventar: 4764

Amortizare lunara: 39.7

Numar de inventar: 1119

Seria:

Utilizator: P CRAIOVITA BIG

Tip amortizare: Lineara

Observatii:

Grupa: 1

Codul de clasificare: 1.5.12

Gestiunea: PIATA BIG CRAIOVITA

Data darii in folosinta:

Luna: Aprilie

Anul: 2019

Data amortizarii complete:

Luna: Martie

Anul: 2029

Durata normala de functionare:

120 luni.

Data	Numar act	Explicatii	Debit	Credit	Sold
11/03/2019	4290	CHIOSC CRAIOVITA NOUA	4 764.00		4 764.00
30/04/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 724.30
31/05/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 684.60
30/06/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 644.90
31/07/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 605.20
31/08/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 565.50
30/09/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 525.80
31/10/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 486.10
30/11/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 446.40
31/12/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 406.70
31/01/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 367.00
29/02/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 327.30
31/03/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 287.60
30/04/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 247.90
31/05/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 208.20
30/06/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 168.50
31/07/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 128.80
31/08/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 089.10
30/09/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 049.40
31/10/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	4 009.70
30/11/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 970.00
31/12/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 930.30
31/01/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 890.60
28/02/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 850.90
31/03/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 811.20
30/04/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 771.50
31/05/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 731.80
30/06/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 692.10
31/07/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 652.40
31/08/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 612.70
30/09/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 573.00
31/10/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 533.30
30/11/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 493.60
31/12/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 453.90
31/01/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 414.20
28/02/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 374.50
31/03/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 334.80
30/04/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 295.10
31/05/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 255.40
30/06/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 215.70
31/07/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 176.00
31/08/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 136.30
30/09/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 096.60
31/10/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 056.90
30/11/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	3 017.20
31/12/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	2 977.50
31/01/2023	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	2 937.80
28/02/2023	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)		39.70	2 898.10

31/03/2023	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)	39.70	2 858.40
30/04/2023	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)	39.70	2 818.70
31/05/2023	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)	39.70	2 779.00
30/06/2023	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)	39.70	2 739.30
31/07/2023	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)	39.70	2 699.60
31/08/2023	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)	39.70	2 659.90
30/09/2023	Amortizare	Amortizare CHIOSC CRAIOVITA NOUA(PLUS INVENTAR)	39.70	2 620.20

TOTAL VALOARE AMORTIZATA PE CHELTUIELI DE EXPLOATARE: 2143.8

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR ECONOMIC- TUDOR CLAUDIA

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Septembrie 2023

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473
 Cod Unic de Inregistrare: RO28001235 Nr. de ordine in registrul comertului: J16/181/08.02.2011

**FISA MIJLOCULUI FIX:
 MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA**

Valoare de inventar: 35676.21

Amortizare lunara: 69.14

Numar de inventar: 1086

Seria:

Utilizator: PIATA CENTRALA

Tip amortizare: Lineara

Observatii:

MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA-REGIE PROPRIE

Grupa: 1
 Codul de clasificare: 1.6.1.1
 Gestiunea: PIATA CENTRALA
 Data darii in folosinta:
 Luna: Februarie Anul: 2018
 Data amortizarii complete:
 Luna: Ianuarie Anul: 2061
 Durata normala de functionare:
 516 luni.

Data	Numar act	Explicatii	Debit	Credit	Sold
25/01/2018	2582	MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	35 676.21		35 676.21
28/02/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	35 607.07
31/03/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	35 537.93
30/04/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	35 468.79
31/05/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	35 399.65
30/06/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	35 330.51
31/07/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	35 261.37
31/08/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	35 192.23
30/09/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	35 123.09
31/10/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	35 053.95
30/11/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 984.81
31/12/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 915.67
31/01/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 846.53
28/02/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 777.39
31/03/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 708.25
30/04/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 639.11
31/05/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 569.97
30/06/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 500.83
31/07/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 431.69
31/08/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 362.55
30/09/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 293.41
31/10/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 224.27
30/11/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 155.13
31/12/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 085.99
31/01/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	34 016.85
29/02/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 947.71
31/03/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 878.57
30/04/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 809.43
31/05/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 740.29
30/06/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 671.15
31/07/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 602.01
31/08/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 532.87
30/09/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 463.73
31/10/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 394.59
30/11/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 325.45
31/12/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 256.31
31/01/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 187.17
28/02/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 118.03
31/03/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	33 048.89
30/04/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	32 979.75
31/05/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	32 910.61
30/06/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	32 841.47
31/07/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	32 772.33
31/08/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	32 703.19
30/09/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	32 634.05
31/10/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	32 564.91
30/11/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	32 495.77
31/12/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA		69.14	32 426.63

31/01/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	32 357.49
28/02/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	32 288.35
31/03/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	32 219.21
30/04/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	32 150.07
31/05/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	32 080.93
30/06/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	32 011.79
31/07/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 942.65
31/08/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 873.51
30/09/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 804.37
31/10/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 735.23
30/11/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 666.09
31/12/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 596.95
31/01/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 527.81
28/02/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 458.67
31/03/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 389.53
30/04/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 320.39
31/05/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 251.25
30/06/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 182.11
31/07/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 112.97
31/08/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	31 043.83
30/09/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE GRUP SOCIAL PIATA CENTRALA	69.14	30 974.69

TOTAL VALOARE AMORTIZATA PE CHELTUIELI DE EXPLOATARE: 4701.52

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

DIRECTOR ECONOMIC- TUDOR CLAUDIA

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Septembrie 2023

Adresa:

DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

Cod Unic de Inregistrare:

RO28001235

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/181/08.02.2011

**FISA MIJLOCULUI FIX:
COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI**

Valoare de inventar: 20598.94

Amortizare lunara: 0

Numar de inventar: 1213

Seria:

Utilizator: PIATA VALEA ROSIE

Tip amortizare: Lineara

Observatii:

Grupa: 1

Codul de clasificare: 1.5.12

Gestiunea: PIATA VALEA ROSIE

Data darii in folosinta:

Luna: Septembrie Anul: 2012

Data amortizarii complete:

Luna: August Anul: 2022

Durata normala de functionare:

120 luni.

Data	Numar act	Explicatii	Debit	Credit	Sold
28/08/2012	14050	COMPART.HALA VL.ROSIE	20 598.94		20 598.94
30/09/2012	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	20 427.28
31/10/2012	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	20 255.62
30/11/2012	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	20 083.96
31/12/2012	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	19 912.30
31/01/2013	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	19 740.64
28/02/2013	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	19 568.98
31/03/2013	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	19 397.32
30/04/2013	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	19 225.66
31/05/2013	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	19 054.00
30/06/2013	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	18 882.34
31/07/2013	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	18 710.68
31/08/2013	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	18 539.02
30/09/2013	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	18 367.36
31/10/2013	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	18 195.70
30/11/2013	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	18 024.04
31/12/2013	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	17 852.38
31/01/2014	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	17 680.72
28/02/2014	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	17 509.06
31/03/2014	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	17 337.40
30/04/2014	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	17 165.74
31/05/2014	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	16 994.08
30/06/2014	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	16 822.42
31/07/2014	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	16 650.76
31/08/2014	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	16 479.10
30/09/2014	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	16 307.44
31/10/2014	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	16 135.78
30/11/2014	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	15 964.12
31/12/2014	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	15 792.46
31/01/2015	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	15 620.80
28/02/2015	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	15 449.14
31/03/2015	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	15 277.48
30/04/2015	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	15 105.82
31/05/2015	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	14 934.16
30/06/2015	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	14 762.50
31/07/2015	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	14 590.84
31/08/2015	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	14 419.18
30/09/2015	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	14 247.52
31/10/2015	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	14 075.86
30/11/2015	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	13 904.20
31/12/2015	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	13 732.54
31/01/2016	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	13 560.88
29/02/2016	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	13 389.22
31/03/2016	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	13 217.56
30/04/2016	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	13 045.90
31/05/2016	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	12 874.24
30/06/2016	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	12 702.58
31/07/2016	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI		171.66	12 530.92

31/08/2016	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	12 359.26
30/09/2016	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	12 187.60
31/10/2016	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	12 015.94
30/11/2016	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	11 844.28
31/12/2016	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	11 672.62
31/01/2017	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	11 500.96
28/02/2017	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	11 329.30
31/03/2017	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	11 157.64
30/04/2017	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	10 985.98
31/05/2017	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	10 814.32
30/06/2017	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	10 642.66
31/07/2017	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	10 471.00
31/08/2017	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	10 299.34
30/09/2017	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	10 127.68
31/10/2017	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	9 956.02
30/11/2017	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	9 784.36
31/12/2017	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	9 612.70
31/01/2018	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	9 441.04
28/02/2018	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	9 269.38
31/03/2018	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	9 097.72
30/04/2018	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	8 926.06
31/05/2018	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	8 754.40
30/06/2018	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	8 582.75
31/07/2018	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	8 411.10
31/08/2018	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	8 239.44
30/09/2018	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	8 067.79
31/10/2018	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	7 896.13
30/11/2018	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	7 724.48
31/12/2018	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	7 552.82
31/01/2019	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	7 381.17
28/02/2019	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	7 209.51
31/03/2019	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	7 037.86
30/04/2019	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	6 866.20
31/05/2019	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	6 694.55
30/06/2019	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	6 522.89
31/07/2019	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	6 351.24
31/08/2019	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	6 179.58
30/09/2019	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	6 007.93
31/10/2019	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	5 836.27
30/11/2019	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	5 664.62
31/12/2019	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	5 492.96
31/01/2020	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	5 321.31
29/02/2020	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	5 149.65
31/03/2020	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	4 978.00
30/04/2020	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	4 806.34
31/05/2020	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	4 634.69
30/06/2020	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	4 463.03
31/07/2020	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	4 291.38
31/08/2020	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	4 119.72
30/09/2020	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	3 948.07
31/10/2020	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	3 776.41
30/11/2020	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	3 604.75
31/12/2020	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	3 433.10
31/01/2021	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	3 261.45
28/02/2021	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	3 089.79
31/03/2021	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	2 918.14
30/04/2021	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	2 746.48
31/05/2021	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	2 574.83
30/06/2021	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	2 403.17
31/07/2021	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	2 231.52
31/08/2021	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	2 059.86
30/09/2021	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	1 888.21
31/10/2021	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	1 716.55
30/11/2021	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	1 544.90
31/12/2021	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	1 373.24
31/01/2022	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	1 201.59

28/02/2022	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	1 029.93
31/03/2022	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	858.27
30/04/2022	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	686.62
31/05/2022	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	514.97
30/06/2022	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	343.31
31/07/2022	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.65	171.66
31/08/2022	Amortizare	Amortizare COMPARTIMENTARE HALA VL.ROSIE -SPATII FLORI	171.66	0.00

TOTAL VALOARE AMORTIZATA PE CHELTUIELI DE EXPLOATARE: 20598.94

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR ECONOMIC- TUDOR CLAUDIA

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Septembrie 2023

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473
 Cod Unic de Inregistrare: RO28001235 Nr. de ordine in registrul comertului: J16/181/08.02.2011

FISA MIJLOCULUI FIX:
MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER MONOBLOC)
 Valoare de inventar: 19500
 Amortizare lunara: 162.5
 Numar de inventar: 1358
 Seria:
 Utilizator:
 Tip amortizare: Lineara
 Observatii:
 CF.FACT.NR.12158/02.11.2018

Grupa: 1
 Codul de clasificare: 1.5.12
 Gestiunea: TARG 1 MAI
 Data darii in folosinta:
 Luna: Decembrie Anul: 2018
 Data amortizarii complete:
 Luna: Noiembrie Anul: 2028
 Durata normala de functionare:
 120 luni.

Data	Numar act	Explicatii	Debit	Credit	Sold
05/11/2018	13780	MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER MONOBLOC)	19 500.00		19 500.00
31/12/2018	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	19 337.50
31/01/2019	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	19 175.00
28/02/2019	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	19 012.50
31/03/2019	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	18 850.00
30/04/2019	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	18 687.50
31/05/2019	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	18 525.00
30/06/2019	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	18 362.50
31/07/2019	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	18 200.00
31/08/2019	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	18 037.50
30/09/2019	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	17 875.00
31/10/2019	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	17 712.50
30/11/2019	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	17 550.00
31/12/2019	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	17 387.50
31/01/2020	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	17 225.00
29/02/2020	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	17 062.50
31/03/2020	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	16 900.00
30/04/2020	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	16 737.50
31/05/2020	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	16 575.00
30/06/2020	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	16 412.50
31/07/2020	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	16 250.00
31/08/2020	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	16 087.50
30/09/2020	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	15 925.00
31/10/2020	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	15 762.50
30/11/2020	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	15 600.00
31/12/2020	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	15 437.50
31/01/2021	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	15 275.00
28/02/2021	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	15 112.50
31/03/2021	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	14 950.00
30/04/2021	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	14 787.50
31/05/2021	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	14 625.00
30/06/2021	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	14 462.50
31/07/2021	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	14 300.00
31/08/2021	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	14 137.50
30/09/2021	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	13 975.00
31/10/2021	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	13 812.50
30/11/2021	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	13 650.00
31/12/2021	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	13 487.50
31/01/2022	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	13 325.00
28/02/2022	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	13 162.50
31/03/2022	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	13 000.00
30/04/2022	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	12 837.50
31/05/2022	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	12 675.00
30/06/2022	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	12 512.50
31/07/2022	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	12 350.00
31/08/2022	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	12 187.50
30/09/2022	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	12 025.00
31/10/2022	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER		162.50	11 862.50

30/11/2022	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER	162.50	11 700.00
31/12/2022	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER	162.50	11 537.50
31/01/2023	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER	162.50	11 375.00
28/02/2023	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER	162.50	11 212.50
31/03/2023	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER	162.50	11 050.00
30/04/2023	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER	162.50	10 887.50
31/05/2023	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER	162.50	10 725.00
30/06/2023	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER	162.50	10 562.50
31/07/2023	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER	162.50	10 400.00
31/08/2023	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER	162.50	10 237.50
30/09/2023	Amortizare	Amortizare MODUL BIROU TARG MIN.CRV(CONTAINER	162.50	10 075.00

TOTAL VALOARE AMORTIZATA PE CHELTUIELI DE EXPLOATARE: 9425
 SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
 DIRECTOR ECONOMIC- TUDOR CLAUDIA

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Septembrie 2023

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473
 Cod Unic de Inregistrare: RO28001235 Nr. de ordine in registrul comertului: J16/181/08.02.2011

FISA MIJLOCULUI FIX:
MODERNIZARE PIATA GARII
 Valoare de inventar: 542401.21
 Amortizare lunara: 1506.67
 Numar de inventar: 1810
 Seria:
 Utilizator:
 Tip amortizare: Lineara
 Observatii:
 CF.CONTRACT NR.16933/27.12.2017

Grupa: 1
 Codul de clasificare: 1.1.5.1
 Gestiunea: PIATA GARA
 Data darii in folosinta:
 Luna: Decembrie Anul: 2018
 Data amortizarii complete:
 Luna: Noiembrie Anul: 2048
 Durata normala de functionare:
 360 luni.

Data	Numar act	Explicatii	Debit	Credit	Sold
12/11/2018	174613	MODERNIZARE PIATA GARII	542 401.21		542 401.21
31/12/2018	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	540 894.54
31/01/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	539 387.87
28/02/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	537 881.20
31/03/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	536 374.53
30/04/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	534 867.86
31/05/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	533 361.19
30/06/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	531 854.52
31/07/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	530 347.85
31/08/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	528 841.18
30/09/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	527 334.51
31/10/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	525 827.84
30/11/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	524 321.17
31/12/2019	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	522 814.50
31/01/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	521 307.83
29/02/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	519 801.16
31/03/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	518 294.49
30/04/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	516 787.82
31/05/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	515 281.15
30/06/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	513 774.48
31/07/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	512 267.81
31/08/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	510 761.14
30/09/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	509 254.47
31/10/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	507 747.80
30/11/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	506 241.13
31/12/2020	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	504 734.46
31/01/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	503 227.79
28/02/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	501 721.12
31/03/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	500 214.45
30/04/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	498 707.78
31/05/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	497 201.11
30/06/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	495 694.44
31/07/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	494 187.77
31/08/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	492 681.10
30/09/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	491 174.43
31/10/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	489 667.76
30/11/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	488 161.09
31/12/2021	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	486 654.42
31/01/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	485 147.75
28/02/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	483 641.08
31/03/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	482 134.41
30/04/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	480 627.74
31/05/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	479 121.07
30/06/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	477 614.40
31/07/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	476 107.73
31/08/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	474 601.06
30/09/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	473 094.39
31/10/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA GARII		1 506.67	471 587.72

30/11/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA Garii	1 506.67	470 081.05
31/12/2022	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA Garii	1 506.67	468 574.38
31/01/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA Garii	1 506.67	467 067.71
28/02/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA Garii	1 506.67	465 561.04
31/03/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA Garii	1 506.67	464 054.37
30/04/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA Garii	1 506.67	462 547.70
31/05/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA Garii	1 506.67	461 041.03
30/06/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA Garii	1 506.67	459 534.36
31/07/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA Garii	1 506.67	458 027.69
31/08/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA Garii	1 506.67	456 521.02
30/09/2023	Amortizare	Amortizare MODERNIZARE PIATA Garii	1 506.67	455 014.35

TOTAL VALOARE AMORTIZATA PE CHELTUIELI DE EXPLOATARE: 87386.86

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

DIRECTOR ECONOMIC- TUDOR CLAUDIA

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Septembrie 2023

Adresa:

DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

Cod Unic de Inregistrare:

RO28001235

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/181/08.02.2011

FISA MIJLOCULUI FIX:
MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER

Valoare de inventar: 46000

Amortizare lunara: 383.34

Numar de inventar: 1357

Seria:

Utilizator:

Tip amortizare: Lineara

Observatii:

FACT.NR.11807/19.09.2018

Grupa: 1

Codul de clasificare: 1.5.12

Gestiunea: TARG 1 MAI

Data darii in folosinta:

Luna: Octombrie Anul: 2018

Data amortizarii complete:

Luna: Septembrie Anul: 2028

Durata normala de functionare:

120 luni.

Data	Numar act	Explicatii	Debit	Credit	Sold
21/09/2018	11836	MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER MONOBLOC)	46 000.00		46 000.00
31/10/2018	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	45 616.67
30/11/2018	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	45 233.34
31/12/2018	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	44 850.01
31/01/2019	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	44 466.68
28/02/2019	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	44 083.35
31/03/2019	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	43 700.02
30/04/2019	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	43 316.69
31/05/2019	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	42 933.36
30/06/2019	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	42 550.03
31/07/2019	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	42 166.70
31/08/2019	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	41 783.37
30/09/2019	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	41 400.04
31/10/2019	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	41 016.71
30/11/2019	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	40 633.38
31/12/2019	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	40 250.05
31/01/2020	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	39 866.72
29/02/2020	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	39 483.39
31/03/2020	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	39 100.06
30/04/2020	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	38 716.73
31/05/2020	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	38 333.40
30/06/2020	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	37 950.07
31/07/2020	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	37 566.74
31/08/2020	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	37 183.41
30/09/2020	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	36 800.08
31/10/2020	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	36 416.75
30/11/2020	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	36 033.42
31/12/2020	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	35 650.09
31/01/2021	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	35 266.76
28/02/2021	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	34 883.43
31/03/2021	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	34 500.10
30/04/2021	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	34 116.77
31/05/2021	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	33 733.44
30/06/2021	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	33 350.11
31/07/2021	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	32 966.78
31/08/2021	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	32 583.45
30/09/2021	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	32 200.12
31/10/2021	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	31 816.79
30/11/2021	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	31 433.46
31/12/2021	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	31 050.13
31/01/2022	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	30 666.80
28/02/2022	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.34	30 283.46
31/03/2022	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	29 900.13
30/04/2022	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.34	29 516.79
31/05/2022	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	29 133.46
30/06/2022	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.34	28 750.12
31/07/2022	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.33	28 366.79
31/08/2022	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER		383.34	27 983.45

30/09/2022	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER	383.33	27 600.12
31/10/2022	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER	383.34	27 216.78
30/11/2022	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER	383.33	26 833.45
31/12/2022	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER	383.34	26 450.11
31/01/2023	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER	383.33	26 066.78
28/02/2023	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER	383.34	25 683.44
31/03/2023	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER	383.33	25 300.11
30/04/2023	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER	383.34	24 916.77
31/05/2023	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER	383.33	24 533.44
30/06/2023	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER	383.34	24 150.10
31/07/2023	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER	383.33	23 766.77
31/08/2023	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER	383.34	23 383.43
30/09/2023	Amortizare	Amortizare MODUL GRUP SANITAR TG.MUN(CONTAINER	383.33	23 000.10

TOTAL VALOARE AMORTIZATA PE CHELTUIELI DE EXPLOATARE: 22999.9

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR ECONOMIC- TUDOR CLAUDIA

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Septembrie 2023

Adresa:

DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

Cod Unic de Inregistrare:

RO28001235

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/181/08.02.2011

FISA MIJLOCULUI FIX:
CHIOSC METALIC 45MP

Valoare de inventar: 2000

Amortizare lunara: 0

Numar de inventar: 1081

Seria:

Utilizator: PIATA CENTRALA

Tip amortizare: Lineara

Observatii:

Grupa: 1

Codul de clasificare: 1.5.12

Gestiunea: PIATA CENTRALA

Data dării în folosință:

Luna: Octombrie Anul: 2012

Data amortizării complete:

Luna: Septembrie Anul: 2022

Durata normală de funcționare:

120 luni.

Data	Numar act	Explicatii	Debit	Credit	Sold
25/09/2012	1	CHIOSC METALIC-45MP	2 000.00		2 000.00
31/10/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 983.33
30/11/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 966.66
31/12/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 949.99
31/01/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 933.32
28/02/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 916.65
31/03/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 899.98
30/04/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 883.31
31/05/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 866.64
30/06/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 849.97
31/07/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 833.30
31/08/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 816.63
30/09/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 799.96
31/10/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 783.29
30/11/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 766.62
31/12/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 749.95
31/01/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 733.28
28/02/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 716.61
31/03/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 699.94
30/04/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 683.27
31/05/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 666.60
30/06/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 649.93
31/07/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 633.26
31/08/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 616.59
30/09/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 599.92
31/10/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 583.25
30/11/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 566.58
31/12/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 549.91
31/01/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 533.24
28/02/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 516.57
31/03/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 499.90
30/04/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 483.23
31/05/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 466.56
30/06/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 449.89
31/07/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 433.22
31/08/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 416.55
30/09/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 399.88
31/10/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 383.21
30/11/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 366.54
31/12/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 349.87
31/01/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 333.20
29/02/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 316.53
31/03/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.66	1 299.87
30/04/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 283.20
31/05/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.66	1 266.54
30/06/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 249.87
31/07/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.66	1 233.21
31/08/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		16.67	1 216.54

30/09/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	1 199.88
31/10/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	1 183.21
30/11/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	1 166.55
31/12/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	1 149.88
31/01/2017	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	1 133.22
28/02/2017	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	1 116.55
31/03/2017	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	1 099.89
30/04/2017	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	1 083.22
31/05/2017	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	1 066.56
30/06/2017	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	1 049.89
31/07/2017	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	1 033.23
31/08/2017	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	1 016.56
30/09/2017	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	999.90
31/10/2017	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	983.23
30/11/2017	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	966.57
31/12/2017	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	949.90
31/01/2018	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	933.24
28/02/2018	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	916.57
31/03/2018	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	899.91
30/04/2018	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	883.24
31/05/2018	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	866.58
30/06/2018	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	849.91
31/07/2018	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	833.25
31/08/2018	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	816.58
30/09/2018	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	799.92
31/10/2018	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	783.25
30/11/2018	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	766.59
31/12/2018	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	749.92
31/01/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	733.26
28/02/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	716.59
31/03/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	699.93
30/04/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	683.26
31/05/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	666.60
30/06/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	649.93
31/07/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	633.27
31/08/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	616.60
30/09/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	599.94
31/10/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	583.27
30/11/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	566.61
31/12/2019	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	549.95
31/01/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	533.28
29/02/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	516.61
31/03/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	499.95
30/04/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	483.28
31/05/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	466.62
30/06/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	449.96
31/07/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	433.29
31/08/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	416.62
30/09/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	399.96
31/10/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	383.29
30/11/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	366.63
31/12/2020	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	349.96
31/01/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	333.30
28/02/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	316.63
31/03/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	299.97
30/04/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	283.30
31/05/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	266.64
30/06/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	249.97
31/07/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	233.31
31/08/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	216.65
30/09/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	199.98
31/10/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	183.31
30/11/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	166.65
31/12/2021	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	149.98
31/01/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	133.32
28/02/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	116.66

31/03/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP		
30/04/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	99.99
31/05/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	83.32
30/06/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	66.66
31/07/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.67	49.99
31/08/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	33.33
30/09/2022	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC 45MP	16.66	16.67
			16.67	0.00

TOTAL VALOARE AMORTIZATA PE CHELTUIELI DE EXPLOATARE: 2000
SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR ECONOMIC- TUDOR CLAUDIA

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa:

DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

Septembrie 2023

Cod Unic de Inregistrare:

RO28001235

Nr. de ordine in registrul comertului: J16/181/08.02.2011

FISA MIJLOCULUI FIX:
CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10

Valoare de inventar: 4602.18

Amortizare lunara: 0

Numar de inventar: 1719

Seria: MP

Utilizator: TARG MUNICIPAL

Tip amortizare: Lineara

Observatii:

Grupa: 1

Codul de clasificare: 1.5.12

Gestiunea: TARG 1 MAI

Data darii in folosinta:

Luna: Martie Anul: 2008

Data amortizarii complete:

Luna: Februarie Anul: 2016

Durata normala de functionare:

96 luni.

Data	Numar act	Explicatii	Debit	Credit	Sold
01/02/2008		Preluare sold			
31/03/2011	AMORT.1	CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	4 602.18		4 602.18
30/04/2011	AMORT.1	CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	4 525.48
31/05/2011	AMORT.1	CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	4 448.78
30/06/2011	AMORT.1	CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	4 372.08
31/07/2011	AMORT.1	CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	4 295.38
31/08/2011	AMORT.1	CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	4 218.68
30/09/2011	AMORT.1	CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	4 141.98
31/10/2011	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	4 065.28
30/11/2011	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	3 988.58
31/12/2011	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	3 911.88
31/01/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	3 835.18
29/02/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	3 758.48
31/03/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	3 681.78
30/04/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	3 605.08
31/05/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	3 528.38
30/06/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	3 451.68
31/07/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	3 374.98
31/08/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	3 298.28
30/09/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	3 221.58
31/10/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	3 144.88
30/11/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	3 068.18
31/12/2012	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	2 991.48
31/01/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	2 914.78
28/02/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	2 838.08
31/03/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	2 761.38
30/04/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.71	2 684.67
31/05/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	2 607.97
30/06/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.71	2 531.26
31/07/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	2 454.56
31/08/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.71	2 377.85
30/09/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	2 301.15
31/10/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.71	2 224.44
30/11/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	2 147.74
31/12/2013	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.71	2 071.03
31/01/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	1 994.33
28/02/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.71	1 917.62
31/03/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	1 840.92
30/04/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.71	1 764.21
31/05/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	1 687.51
30/06/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.71	1 610.80
31/07/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	1 534.10
31/08/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.71	1 457.39
30/09/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	1 380.69
31/10/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.71	1 303.98
30/11/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	1 227.28
31/12/2014	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.71	1 150.57
31/01/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10		76.70	1 073.87
				76.71	997.16

28/02/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	76.70	920.46
31/03/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	76.71	843.75
30/04/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	76.70	767.05
31/05/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	76.71	690.34
30/06/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	76.70	613.64
31/07/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	76.71	536.93
31/08/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	76.70	460.23
30/09/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	76.71	383.52
31/10/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	76.70	306.82
30/11/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	76.71	230.11
31/12/2015	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	76.70	153.41
31/01/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	76.71	76.71
29/02/2016	Amortizare	Amortizare CHIOSC METALIC P CHIRIAC 8.10	76.71	0.00

TOTAL VALOARE AMORTIZATA PE CHELTUIELI DE EXPLOATARE: 4602.18

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR ECONOMIC- TUDOR CLAUDIA